
Kostenplan bouw- en installatiekosten conform NEN26 99 3.238.144€          1.551€            

bouwkosten bk/m²BVO

Projectnaam Nieuwbouw speelleercentrum De Stappen, Wouw prijspeil 1-mei-18 www.hevo.nl

Projectnummer 1619701 versie kostenplan 30-apr-18

Bouwdeel Totale gebouw

Fase: PVE begrotingsdatum 28-sep-18

Uitgangspunten oppervlaktegebruik Invullen % BVO

Buitenberging en stallingsruimte 0 m² 0,0%

Installatieruimte in gebouw vnl. meterkasten en schachten 56 m² 2,7%

Centrale installatieruimte alleen invullen indien dakopbouw 0 m² incl.

Verticaal verkeer 28 m² 1,3%

Horizontaal verkeer 291 m² 14,0%

Sanitair inclusief kleedruimten en keukens 95 m² 4,5%
Gebruiksoppervlak (incl. niet-statische bouwdelen & ruimten h<1500m) 1.411 m² 67,6% 1,4798
Constructieoppervlak (incl. glaslijncorrectie & niet toegankelijke ruimtes) 207 m² 9,9%

Vides > 4 m² (geen BVO) 20 m²

Hoeveelheden obv vormfactoren berekend
Vormfactoren 

berekend

tekening 
m²/m³ 
(ja/nee) Vormfactoren uit referentieprojecten (ja/nee)

BVO 2.088 m² 1,00 ja nee

Funderingsoppervlak model of referentieproject of tekening 1.253 m² 0,60 1.253 0,00

BVO onderbouw model of referentieproject of tekening 1.253 m² 0,60 1.253 0,00

Bruto Inhoud model of referentieproject of tekening 7.935 m³ 3,80 7.935 0,00

Bruto Geveloppervlak model of referentieproject of tekening 1.107 m² 0,53 1.107 0,00

Gevel openingen (m²) model of referentieproject of tekening 387 m² 0,35 387 0,00

Bruto binnenwand oppervlak model of referentieproject of tekening 1.775 m² 0,85 1.775 0,00

Binnenwand openingen (m²) model of referentieproject of tekening 319 m² 0,18 319 0,00

Bruto Dakoppervlak model of referentieproject of tekening 1.258 m² 1,00 1.258 0,00

Dakopeningen (m²) model of referentieproject of tekening 11 m² 0,01 11 0,00

Bruto terreinoppervlak model of referentieproject of tekening 3.560 m² 2,84 3.560 0,00

  

Berekend

Netto vloeroppervlak 1.881 m² 90,1%

Verhuurbaar oppervlak excl. glaslijncorrectie 1.797 m² 86,1%

Nuttig oppervlak 1.506 m² 72,1%

Netto terreinoppervlak 2.307 m² 65%

 Omsluiting 3.618 m² 1,73

 Aantal bouwlagen 1,67 st
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NL-SfB omschrijving toelichting hvh eh € / eh totaal

1X Sloop 0% 2.088 m² -€                    -€                    

(11) Bodemvoorzieningen

Uitzetten / maatvoering 2.088 m² 2,02€              4.217€                  

Grondwerk ontgraven/aanvullen/afvoeren 1.253 m² 9,66€              12.103€                

Stalen damwand 10 meter lang 12 weken 0 m1 1.667,24€      -€                          

Bemaling eenvoudige open bemaling 10 wk 113,73€         1.137€                  

Bemaling liftput 0 st 280,50€         -€                          

totaal / m² funderingsoppervlak 1.253 m² 13,93€           17.457€                

(13) Vloeren op beg grond

Vloeren op grondslag (13A)

Bodemafsluiting PE-folie 1.253 m² 3,07€              3.847€                  

Ihwg betonvloer dik 200mm + iso Rc 3,5 0 m² 77,98€           -€                          

Ihwg betonvloer dik 250mm + iso Rc 3,5 0 m² 89,19€           -€                          

Ihwg betonvloer dik 250mm monolytisch afgewerkt + iso Rc 3,5 0 m² 97,60€           -€                          

Vrijdragende systeemvloeren (23B)

Geisoleerde kanaalplaatvloer dik 200mm incl. druklaag, Rc 3,5 1.253 m² 71,13€           89.127€                

Toeslag verdiepte vloer speellokaal 80 m² 102,00€         8.160€                  

PS combinatievloer incl. druklaag 0 m² 62,06€           -€                          

totaal / m² bgg vloeren 1.253 m² 80,72€           101.134€             

(16) Funderingsconstructies

Funderingsconstructie balken/stroken incl. opgaand m.w. Rc 4,5 1.253 m² 45,41€           56.896€                

Poeren beton 1500x1500x600mm 0 st 597,94€         -€                          

Liftput hoog 1400mm 0 st 2.696,39€      -€                          

totaal / m² funderingsoppervlak 1.253 m² 45,41€           56.896€                

 

(17) Paalfunderingen (m²)  

Heistelling 1 st 2.559,69€      2.560€                  

Heipalen # 400 mm 1 paal per 7m² lengte 10m 179 st 392,01€         70.165€                

Boorpalen Ø 450 mm 1 paal per 7m² lengte 10m 0 st 454,53€         -€                          

totaal / m² funderingsoppervlak 1.253 m² 58,04€           72.725€                

1A Fundering 8% 1.253 m² 198,10€         248.212€        

 

(21.2.*) Buitenwanden dragend keuze binnenblad: prefab nee (ja/nee)

Kalkzandsteen lijmelementen 150mm, CS20 719 m² 53,38€           38.399€                

Kalkzandsteen lijmelementen 214mm, CS20 0 m² 66,26€           -€                          

Houtskeletbouw incl. isolatie 0 m² 144,54€         -€                          

Binnenspouwblad (bruto gevel m²) Prefab spouwbladen beton 200mm 0 m² 140,20€         -€                          

totaal / m² element 719 m² 53,38€           38.399€                

(22.2.*) Binnenwanden dragend

Kalkzandsteen lijmelementen 150mm, CS20 incl schraagsteiger 218 m² 53,38€           11.653€                

Kalkzandsteen lijmelementen 214mm, CS20 incl schraagsteiger 0 m² 66,26€           -€                          

Kalkzandsteen lijmelementen 300mm, CS20 incl schraagsteiger 0 m² 84,53€           -€                          

Beton 250mm wap. 110kg/m³ 0 m² 136,81€         -€                          

totaal / m² element 218 m² 53,38€           11.653€                

(23.2*) Verdiepingsvloeren dragend

Kanaalplaatvloeren dik 260mm incl. druklaag 835 m² 64,43€           53.806€                

Breedplaatvloeren d= 300mm wap. 10kg/m² oversp. 1 richt 0 m² 88,34€           -€                          

totaal / m² element 835 m² 64,43€           53.806€                

(23c) Balkons en galerijvloeren (geen BVO)

totaal / m² element 0 m² #DEEL/0! -€                          

(27) Daken dragend

Kanaalplaatvloeren dik 260mm incl. druklaag 1.247 m² 64,43€           80.345€                

Breedplaat d= 280mm wap. 7,5kg/m² oversp. 1 richt 0 m² 80,85€           -€                          

Gasbeton dik 300mm 0 m² 74,12€           -€                          

Staalplaat op afschot (constructie) incl. perforaties en interieurcoating 0 m² 29,52€           -€                          

totaal / m² element 1.247 m² 64,43€           80.345€                

(28) Constructie  

Beton balken en kolommen overspanning ca 7200mm prefab 0 m² 97,07€           -€                          

Beton middenbalk met kolommen bij beton binnenspouw (in 21) prefab 0 m² 32,35€           -€                          

Draagconstructie staal 38 kg/m² 0 m² 89,23€           -€                          

Draagconstructie staal met kzs en kanaalplaat 10 kg/m² 2.088 m² 23,48€           49.027€                

Draagconstructie buiten gebouw  0 m² 114,01€         -€                          

Brandwerend bekleden uitgangspunt Promatekt H15 0 m² 105,10€         -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 23,48€           49.027€                
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1B Skelet 7% 2.088 m² 111,70€         233.231€        

(27.*) Daken

Opgaand werk loodvervanger + koudebrug onderbreking 40 m1 43,89€           1.756€                  

Boeiboord trespa 300mm, incl. regelwerk 0 m1 51,67€           -€                          

Luifels compleet stelpost 5 m² 510,00€         2.550€                  

totaal / m² bvo 0 m² #DEEL/0! 4.306€                  

(37) Dakopeningen

Lichtstraat zelfdragend glas 0 m² 484,50€         68€                       

Toeslag rookluik 1st / 50m² 0 st 1.326,00€      4€                         

Lichtkoepel 3 wandig + zonwerend afm. 1000x1000mm 10 st 1.250,69€      12.507€                

Daktoetreding luik met schaartrap hoog 3600mm 1 st 2.754,46€      2.754€                  

totaal / m² dak open 11 m² 1.396,44€      15.333€                

(47) Dakafwerking

Dakafwerking, compleet IKO Roof Concept All-in-one Daksyst, Rc 6,0 1.247 m² 74,49€           92.886€                

Toeslag brandwerendheid (steenwol) let op detaillering/dikte 0 m² 2,55€              -€                          

Toeslag Rc +0,5 0 m² 4,08€              -€                          

Toeslag afschot isolatie (toepassen bij betonnen daken) 1.247 m² 15,30€           19.078€                

Geveldakrandafwerking Daktrim gemoffeld op betimmering 177 m1 44,58€           7.891€                  

Valbeveiliging excl. pbm 1.247 m² 5,05€              6.296€                  

Toeslag tegels op dragers aanname ± 10% dakvlak 125 m² 33,97€           4.235€                  

totaal / m² dak dicht 1.247 m² 104,56€         130.387€             

1C Dak 5% 1.258 m² 119,26€         150.026€        

(21.1) Buitenwanden  

Baksteen € 415/1000 incl steiger Sch.werk- 1/2 st buitenblad 719 m² 131,28€         94.445€                

Baksteen € 415/1000 incl steiger Sch.werk- 1/2 st buitenblad strengpers 0 m² 146,18€         -€                          

Trespa 8 mm excl. isolatie incl. waterslag 0 m² 184,63€         -€                          

Stalen sandwichelement tbv dakopbouw 0 m² 68,61€           -€                          

Kalkzandsteen lijmblokken 120mm, CS12 incl schraagsteiger 0 m² 58,35€           -€                          

Isolatie resolschuim Rc 4,5 Kooltherm K108 719 m² 35,83€           25.778€                

Toeslag Rc +0,5 > Rc 6,0 719 m² 9,55€              6.868€                  

Metselwerkdragers (per 2 lagen) gecoat thermisch verzinkt 0 m1 101,57€         -€                          

totaal / m² 21.1 719 m² 176,66€         127.091€             

(31) Buitenwandopeningen  

Houten kozijnen v.v. HR++ glas incl steigerwerk 0 m² 350,10€         -€                          

Toeslag (draaikiep)ramen in puien 1 raam per 10m² 0 st 111,82€         -€                          

Toeslag deuren in puien 1 deur per 100m², incl hardsteen dorpel 0 st 513,29€         -€                          

Aluminium kozijnen incl steigerwerk 370 m² 374,22€         138.410€             

Toeslag (draaikiep)ramen in aluminium puien1 raam per 10m² 37 st 183,60€         6.793€                  

Toeslag deuren in aluminium puien 1 deur per 100m², incl hardsteen dorpel 16 st 578,34€         9.253€                  

Kunststof kozijnen incl steigerwerk 0 m² 334,44€         -€                          

Toeslag (draaikiep)ramen in kunststof puien1 raam per 10m² 0 st 163,20€         -€                          

Toeslag deuren in kunststof puien 1 deur per 100m², incl hardsteen dorpel 0 st 408,00€         -€                          

Toeslag deuren in groepsruimte onderbouw, totaal 3x enkel, 3x dubbel 0 st 408,00€         -€                          

Vliesgevels, incl. steiger incl dorpels, steiger 0 m² 472,61€         -€                          

Overheaddeur elektrisch 4,0x4,0m, dichte elementen 0 st 9.910,68€      -€                          

Toeslag sluitsysteem met cilinder per deur 10 st 58,65€           587€                     

Toeslag afsluitbare ramen per raam 0 st 35,70€           -€                          

Toeslagen beglazing e.d.:

Toeslag triple beglazing 0 m² 47,56€           -€                          

Toeslag gelaagd 1-zijdig aanname in % tov totaal glas: 15% 58 m² 27,32€           1.587€                  

Toeslag brandwerend aanname in % tov totaal glas: 5% 19 m² 353,00€         6.837€                  

Toeslag zonwerend glas o.a. vliesgevel 0 m² 27,32€           -€                          

Zonwering (screen+electrisch) % kozijnen (excl vliesgevel): 75% 291 m² 132,60€         38.523€                

Ventilatieroosters Geen suskasten / gemoffeld 0 m1 82,57€           -€                          

Ventilatieroosters Met suskasten / gemoffeld 0 m1 115,14€         -€                          

Lateien, bi en bu blad staal/beton 259 m1 120,00€         31.069€                

Vensterbanken holonite 222 m1 31,78€           7.053€                  

Waterslagen aluminium 222 m1 24,05€           5.338€                  

Steigerwerk in elementprijs incl. m²

Entree (toeslag op bu kozijnen) 2 stel automatische deuren incl. portaalwanden 0 st 30.041,55€    -€                          

totaal / m² gevel open 387 m² 633,64€         245.451€             

(41A) Buitenwandafwerking buitenzijde (m²)

totaal / m² gevel dicht 719 m² -€                    -€                          

(41B) Buitenwandafwerking binnenzijde (m²)

totaal / m² gevel dicht 719 m² -€                    -€                          
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1D Gevel 12% 719 m² 517,86€         372.542€        

(22.1) Binnenwanden 

Gipsmontage MS 100/2.50.2A behangklaar, incl. achterhout e.d. 1.145 m² 53,82€           61.644€                

Toeslag wandhoogte > 3200 mm verzwaarde profielen en horizontale plaatnaden 1.145 m² 3,32€              3.797€                  

Toeslag vezelbeplating enkelzijdig 0 m² 6,12€              -€                          

Toeslag HPL afwerking ms-wand enkelzijdig, buitenste plaat vervangen door melamine-spaanplaat400 m² 25,50€           10.200€                

Panelenwand 43dB multif./speellokaal/aula 53 m² 444,58€         23.340€                

Kalkzandsteen lijmblokken 120mm, CS12 incl schraagsteiger 0 m² 52,69€           -€                          

Lichte scheidingswanden (won) gips 70mm behangklaar 0 m² 49,13€           -€                          

Systeemwanden - dicht Verwol V100 0 m² 107,10€         -€                          

Systeemwanden - glas Verwol V100 0 m² 168,30€         -€                          

Volkern sanitaire wanden Toilet- / doucheunits 39 m² 214,20€         8.397€                  

totaal / m² element 1.237 m² 86,79€           107.378€             

(32) Binnenwandopeningen (m²)  

Houten binnenkozijnen incl beglazing 154 m² 238,39€         36.665€                

Toeslag binnendeur 1 deur per 10m², incl kunststeen dorpel 15 st 374,98€         5.625€                  

Houten deurkozijn, incl deur incl kunststeen dorpel 65 st 691,69€         44.873€                

Plaatstalen montagedeurkozijn, incl deuropdekdeur (won) 0 st 199,01€         -€                          

Schuifdeur, in de wand (won) 0 st 886,49€         -€                          

Deur systeemwand (prijstoeslag) Verwol V100 0 m² 374,85€         -€                          

Deur sanitaire wanden (prijstoeslag) Toilet- / doucheunits volkern 10 st 187,43€         1.874€                  

Toeslag deur 30 b.w. + dranger % vd deuren: 5% 4 st 191,06€         764€                     

Toeslag deur 60 b.w. + dranger % vd deuren: 10% 8 st 269,32€         2.155€                  

Toeslag brandwerende deurnaald incl. sponningsvoorz., % b.w. deuren: 10% 1 st 550,29€         550€                     

Dranger met vrijloop 0 st 606,65€         -€                          

Toeslag sluitsysteem met cilinder per deur, % vd deuren: 95% 76 st 58,91€           4.470€                  

Toeslag 60 min. brandwerend glas % binnenbeglazing: 15% 23 m² 283,93€         6.550€                  

Toeslag veiligheidsglas % binnenbeglazing: 25% 38 m² 60,06€           2.309€                  

Toeslag lateien beton 23 m1 17,34€           403€                     

totaal / m² binnenwandopeningen 319 m² 332,51€         106.238€             

(42) Binnenwandafwerking

Uitvlakken wanden gemiddeld budget 2.562 m² 10,01€           25.631€                

Spuitwerk 1.362 m² 8,42€              11.457€                

Scanbehang incl. sauswerk 1.200 m² 16,54€           19.853€                

Muurverf incl. toeslag vlakheid ondergrond 0 m² 18,36€           -€                          

Tegelwerk; sanitair 150x150mm gelijmd (aankoop € 18,=) 190 m² 52,72€           10.018€                

Hoekbeschermers h=2,4 20 st 85,68€           1.714€                  

Bestaande wandafwerkingen handhaven 0 m² -€                    -€                          

Geen wandafwerkingen boven plafond, systeemwanden, melamine 879 m² -€                    -€                          

totaal / m² ( (21) + 2 x (22) ) 3.630 m² 18,92€           68.673€                

1E Binnenwanden 9% 1.557 m² 181,34€         282.289€        

(23.1*) Verdiepingsvloeren

Roostervloeren (schachten)  0 m² 109,45€         -€                          

totaal / m² element 0 m² #DEEL/0! -€                          

(33) Vloeropeningen

Kruipluiken gas-en waterdicht u-bouw 5 st 691,59€         3.458€                  

Kruipluiken eenvoudig w-bouw 0 st 177,82€         -€                          

totaal / m² BVO 5 st 691,59€         3.458€                  

(43) Vloerafwerking   

Anhydrietvloer d= 35mm 1.801 m² 10,39€           18.723€                

Toeslag dekvloer op isolatie d= 70mm, incl. isolatie en krimpnet 200 m² 26,15€           5.231€                  

Cementdekvloer+strooilaag d= 50mm, in dakopbouw/techniek 0 m² 16,11€           -€                          

Toeslag monolytische afwerking zie ook (13) - let op dubbeltelling 0 m² 8,42€              -€                          

Linoleum, basis incl. egaliseren 1.538 m² 31,70€           48.770€                

Toeslag PVC ipv linoleum 1.538 m² 6,12€              9.415€                  

Tapijt, € 35,-/m² aankoop incl. egaliseren 72 m² 44,27€           3.187€                  

Sportvloer 7+2 incl. egaliseren en belijningen 80 m² 52,18€           4.175€                  

Schoonloopmat Coral Duo incl. rvs omranding 40 m² 125,39€         5.016€                  

Vloerplinten meranti 9x55mm incl. schilderwerk 1.634 m1 7,79€              12.737€                

Tegelwerk in specie 300x300mm, (aankoop € 22) 24 m² 86,36€           2.073€                  

Vloercoating bolidt 525, antislip 71 m² 41,61€           2.954€                  

Vloerplinten coating holplint 40-50mm hoog 64 m1 22,49€           1.437€                  

Eenvoudige vloercoating bergingen/techniekruimten 56 m² 20,40€           1.140€                  

totaal / m² NVO 1.881 m² 61,05€           114.857€             

1F Vloeren 4% 1.881 m² 62,89€           118.315€        

(24) Trappen incl. toebehoren
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Betontrap 2dl + bordes 1500mm breed, excl. leuning 2 st 6.054,30€      12.109€                

Stalen trap met houten treden 1200mm breed, excl. leuning 0 st 4.509,45€      -€                          

Stalen vluchttrap 1000mm breed, incl. leuning 0 st 3.369,84€      -€                          

Luxe hoofdtrap stelpost 2000mm breed 1 st 10.200,00€    10.200€                

totaal / stuk 3 st 7.436,20€      22.309€                

(34) Balustraden en hekwerken

Stalen spijlbalustrade hoog 1000mm, gemoffeld 14 m1 275,15€         3.852€                  

Trapleuning, staal gemoffeld 6 m1 90,45€           543€                     

Stalen paneelbalustrade hoog 1000mm, gemoffeld, glaspaneel 17 m1 530,15€         8.859€                  

Balkonhek hoog 1100mm, gemoffeld, glaspaneel 0 m1 555,65€         -€                          

Galerijhek hoog 1100mm, gemoffeld, spijlenhek 0 m1 300,65€         -€                          

totaal / m'element 37 m1 361,04€         13.254€                

1G Trappen 1% 3 st 11.854€         35.563€          

(45A) Plafondafwerking   

Systeemplafonds, toebehoren grondhout, sparingen etc. 1.825 m² 4,08€              7.448€                  

Systeemplafond, mineraal/gipsvezel 1.741 m² 26,52€           46.182€                

Toeslag klasse B in lokalen 870 m² 15,30€           13.311€                

Systeemplafond, vochtbestendig miva/douche 4 m² 40,80€           163€                     

Systeemplafond, balvast speellokaal 80 m² 80,33€           6.426€                  

Niveauverschillen plafonds, MDF trapgaten en vides 23 m² 106,39€         2.434€                  

Houtwolcement + steenwol isolatie gelijmd, Rc 3,6 0 m² 91,45€           -€                          

Spuitwerk 0 m² 9,77€              -€                          

Gipskarton op regelwerk, excl. afwerkinggetimmerd verlaagd plafond, incl. steiger 0 m² 74,36€           -€                          

Geen plafondafwerkingen technische ruimten 56 m² -€                    -€                          

Bestaande plafonds handhaven 0 m² -€                    -€                          

totaal / m² element 2.615 m² 29,04€           75.964€                

(45B) Buitenplafonds   

Trespa 10 mm op regelwerk incl isolatie Rc 3,5 0 m² 169,35€         -€                          

Houtwolcement + resol isolatie gelijmd, Rc 3,5 0 m² 93,77€           -€                          

totaal / m² element 5 m² -€                    -€                          

1H Plafondafwerking 2% 1.886 m² 40€                 75.964€          

(38) Inbouwpakketten ruwbouw

Bouwkundige voorzieningen t.b.v. W en E installaties 2.088 m² 10,06€           20.999€                

Bouwkundige voorzieningen t.b.v. sporthalinrichtingen 80 m² 10,20€           816€                     

Bouwkundige voorzieningen t.b.v. W en E installaties (hallen) 0 m² 4,65€              -€                          

Bouwkundige voorzieningen t.b.v. W en E installaties (woningbouw) 0 m² 5,67€              -€                          

Toeslag bouwkundige voorzieningen i.v.m. dragende structuur 0 m² 1,57€              -€                          

Bouwkundige voorzieningen en kraan tbv lift met 3 stopplaatsen 3 st 1.455,34€      4.366€                  
totaal / m² BVO 2.088 m² 12,54€           26.181€                

 

(48) Bouwkundige voorzieningen  

Diversen kitwerk/isolatie/pur 2.088 m² 2,02€              4.217€                  

Diversen kleine bouw schilderwerk (installaties etc) 2.088 m² 1,98€              4.132€                  

Overige kleine aftimmerwerken 2.088 m² 4,44€              9.264€                  

Toeslag luchtdichtheid klasse 1 > 2 qv;10 0,3 -0,6 dm³/s.m² = energiezuinig bouwen 1.107 m² -€                    -€                          

Toeslag luchtdichtheid klasse 2 > 3 qv;10 < 0,3 dm³/s.m² 1.107 m² 3,21€              3.556€                  

Afwerkingspakketten hallen 0 m² 3,11€              -€                          

Afwerkingspakketten woningen 0 m² 3,83€              -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 10,14€           21.169€                

1Z Overig bouwkundig 1% 2.088 m² 23€                 47.351€          

(50) W-installatie totaal  

totaal / m² BVO 2.088 m² -€                    -€                          

(51) Afvoer vaste stoffen  

totaal / m² BVO 2.088 m² -€                    -€                          

 

(52) Afvoer vloeistoffen  

Regenwater PVC/PE 1.258 m² 10,71€           13.472€                

Vuilwater 2.088 m² 7,14€              14.908€                

Vuilwater aansluiting 0 st 158,10€         -€                          

Vuilwater  Toeslag vetvangputten, olie-afscheiders 0 st 4.947,00€      -€                          

Regenwater/vwa obv 90m² sw 0 won 892,50€         -€                          

Vuilwater obv 90m² sw 0 won 892,50€         -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 13,59€           28.381€                

 

(53) Water  

Drinkwater ook drukverhoging 2.088 m² 6,12€              12.779€                

Warmwater ook boilers 2.088 m² 2,86€              5.963€                  
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Wateraansluiting 0 st 158,10€         -€                          

Stoom en condens 0 pst -€                    -€                          

Waterbehandeling 0 pst -€                    -€                          

Brandslanghaspels & blussers 2.088 m² 2,86€              5.963€                  

Water, koud + warm obv 90m² sw 0 won 1.101,60€      -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 11,83€           24.705€                

 

(54) Gassen  

Brandstof aardgas 0 m² 1,68€              -€                          

Perslucht en vacuum 0 m² -€                    -€                          

Medische gassen 0 m² -€                    -€                          

Technische gassen 0 m² -€                    -€                          

Brandstof aardgas obv 90m² sw 0 won 336,60€         -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² -€                    -€                          

 

2A Wtb.: vloeistof- en gasinstallaties 2% 2.088 m² 25€                 53.086€          

 

(55) Klimaatinstallatie: koeling  

Koude-opwekking koelmachine - topkoeling 0 kW 438,60€         -€                          

Koudedistributie en -afgifte centraal obv LBK 2.088 m² 5,00€              10.436€                

Koude-afgifte decentraal koelconvectoren, ventilatorconvectoren, koelplafonds 0 m² 55,08€           -€                          

Koudedistributie tbv decentrale afgifte 0 m² 21,93€           -€                          

Koude-afgifte decentraal split-unit: serverruimte + slaapkamers (2x) 3 st 3.876,00€      11.628€                

totaal / m² BVO 2.088 m² 10,57€           22.064€                

 

(56) Klimaatinstallatie: verwarming  

CV-ketels, HR ketelhuis obv gebalanceerde ventilatie met WTW 0 kW 110,16€         -€                          

CV-ketels, HR ketelhuis obv natuurlijke ventilatie toevoer 0 kW 110,16€         -€                          

Warmtepomp lucht/water 94 kW 438,60€         41.211€                

Koude-/Warmteopslag bodem/grondwater 0 pst -€                    -€                          

Aangeleverde warmte stadsverwarming 0 pst 5.508,00€      -€                          

CV-ketels HR+thermostaat+stijgl obv 90m² sw 0 won 1.887,00€      -€                          

Warmtedistributie leidingwerk 2.088 m² 16,83€           35.141€                

Warmteafgifte radiatoren 1.888 m² 21,93€           41.404€                

Warmteafgifte vloerverwarming begane grond 200 m² 30,60€           6.120€                  

Warmteafgifte radiatoren obv 90m² sw 0 won 1.530,00€      -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 59,33€           123.876€             

 

(57) Klimaatinstallatie: luchtbehandeling  

Luchtbehandeling gebalanceerd incl. kanalen 15.660 m³ 11,22€           175.705€             

Luchtafzuigsysteem incl. kanalen /luchttoevoer via roosters in gevel 0 m³ 3,77€              -€                          

Toeslag ventilatiesystemen lasdampafzuiging, zuurkasten 0 m² -€                    -€                          

Ventilatiesysteem wtw+kanalen obv 90m² sw 0 won 1.530,00€      -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 84,15€           175.705€             

 

(58) Regeling klimaat en sanitair  

Centrale regelingen 2.088 m² 13,77€           28.752€                

Toeslag decentrale regelingen naregeling op ruimteniveau 2.088 m² 16,58€           34.609€                

totaal / m² BVO 2.088 m² 30,35€           63.360€                

(59) Bouwkundige voorzieningen t.b.v. Wtb.-installaties  

Zie hoofdstuk 38 2.088 m² -€                    -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² -€                    -€                          

2B Wtb.: klimaatinstallaties 12% 2.088 m² 184€               385.005€        

 

(60) E-installatie totaal  

totaal / m² BVO 2.088 m² -€                    -€                          

(61) Centrale elektrotechnische voorzieningen  

Noodstroom Noodstroom aggregaat incl. schakelkast / No-Break 0 kW 601,80€         -€                          

Verdelers verdeelkasten 2.088 m² 6,02€              12.566€                

Aarding veiligheidsaarding/potentiaal vereffening 2.088 m² 1,38€              2.875€                  

Kanalisatie kabelgoot/ladderbaan 2.088 m² 8,93€              18.635€                

Kanalisatie wandgoot/plintgoot 2.088 m² 7,91€              16.506€                

Voedingen voor verdelers, W-installatie, lift e.d. 2.088 m² 3,37€              7.028€                  

Bliksem afleiding 0 m² 2,86€              -€                          

Overlast, detectie en alarmering overspanningsbeveiliging 2.088 m² 0,51€              1.065€                  

PV-panelen indicatief --> volgt uit EPG 180 st 290,70€         52.326€                

Verdelers verdeelkasten obv 90m² sw 0 won 893,01€         -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 53,16€           111.001€             

 

(62) Krachtstroom  

Krachtstroom laagspanning Aansluitingen incl contactdozen/werkschakelaars 230V / 400V2.088 m² 11,02€           23.001€                

Krachtstroom 380V aansluiting 2 stuk 392,70€         785€                     
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WCD - data dubbele wcd 0 stuk 110,16€         -€                          

Krachtstroom laagspanning zie (63) obv 90m² sw 0 won -€                    -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 11,39€           23.787€                

 

(63) Verlichting  

Verlichtingsinstallatie 2.088 m² 13,77€           28.752€                

Toeslag daglichtregeling dimbaar 2.088 m² 2,19€              4.579€                  

Toeslag veegschakeling 2.088 m² 1,12€              2.343€                  

Armaturen obv HF/TL-5 en 400 lux 2.088 m² 29,58€           61.763€                

Toeslag LED-armaturen (ipv HF) blijft obv 400 lux 2.088 m² -€                    -€                          

Correctie lux (basis = 400 lux) obv LED, invoer geld voor gehele gebouw 400 lux -€                    -€                          

Noodverlichtingsarmaturen LED decentraal 2.088 m² 4,59€              9.584€                  

Verlichtingsinstallatie obv 90m² sw 0 won 1.887,00€      -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 51,26€           107.020€             

 

2C Elektra: energievoorziening, verlichting 7% 2.088 m² 116€               241.808€        

 

(64) Communicatie  

Algemene signalering W + E installaties 2.088 m² 0,61€              1.278€                  

Antenne ondersteuning telefonie (4G) 2.088 m² 7,34€              15.334€                

Personenoproep PZI 0 m² -€                    -€                          

Tijdsignalering bv lestijdensignalering 2.088 m² 2,65€              5.537€                  

Aanwezigheids- en belet signalering 0 m² -€                    -€                          

Intercom intercom intern/extern 2 st 1.101,60€      2.203€                  

Geluiddistributie muziek / omroep installaties 0 m² 10,20€           -€                          

Beelden cai 0 st 316,20€         -€                          

Data datanetwerken 2.088 m² 10,20€           21.298€                

Geïntegreerde systemen cat 6a 0 st 193,80€         -€                          

Videofoon obv 90m² sw 0 won 499,80€         -€                          

CAI/telefoon obv 90m² sw 0 won 438,60€         -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 21,86€           45.650€                

 

(65) Beveiliging  

Brandmeldinstallatie beperkte bewaking 2.088 m² 6,63€              13.843€                

Ontruimingsinstallatie gangen 2.088 m² 5,61€              11.714€                

Toeslag ontruimingsinstallatie scholen 2.088 m² 4,49€              9.371€                  

Inbraakinstallatie PIR, gedeeltelijke bewaking + deurstandbewaking 2.088 m² 3,32€              6.922€                  

Toegangscontrole toegangscontrole / kaartlezers e.d. 0 st 2.193,00€      -€                          

Beelden CCTV/video 0 st 1.351,50€      -€                          

Sociale alarmering miva 1 st 816,00€         816€                     

Sociale alarmering zusteroproep 0 m² -€                    -€                          

Brand obv 90m² sw 0 won 163,20€         -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 20,43€           42.666€                

 

(67) Gebouwbeheervoorzieningen  

GBS/IBS, bediening en signalering gebouwbeheersystemen, installatiebeheersystemen 2.088 m² 5,61€              11.714€                

Zonweringinstallatie E-voorziening en besturing 291 m² 27,03€           7.853€                  

Domotica stelpost obv 90m² sw 0 won -€                    -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 9,37€              19.567€                

 

(69) Bouwkundige voorzieningen t.b.v. elektrische instal laties  

Zie hoofdstuk 38 2.088 m² -€                    -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² -€                    -€                          

2D Elektra: communicatie, beveiliging 3% 2.088 m² 52€                 107.883€        

 

(66) Liften, roltrappen, transportbanden, transportbuize n - door E-installateur  

totaal / stuk 0 st #DEEL/0! -€                          

 

(66) Liften, roltrappen, transportbanden, transportbuize n - door bouwkundig aannemer  

Lift 3 stopplaatsen 630kg excl. energie, noodstroom en communicatie 0 st 29.580,00€    -€                          

Platformlift, 3 stopplaatsen, schuifdeurenexcl. energie, noodstroom en communicatie 1 st 27.795,00€    27.795€                

totaal / stuk 1 st 27.795,00€    27.795€                

 

(69) Bouwkundige voorzieningen t.b.v. transportinstallat ies  

totaal / m² BVO 3 st -€                    -€                          

2E Transportinstallaties 1% 2.088 m² 13€                 27.795€          

(7-) Vaste inrichtingen  

Balies, incl. schuifloket 1 st 1.500,00€      1.500€                  

Pantry excl. inbouw 0 post 2.500,00€      -€                          

Pantry groepsruimte onderbouw excl. inbouw 2 post 750,00€         1.500€                  

Pantry groepsruimte PTO/BSO/KDO excl. inbouw 3 post 1.250,00€      3.750€                  

Pantry groepsruimte midden-/bovenbouwexcl. inbouw 10 post 750,00€         7.500€                  
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Keukeninrichting incl. bereiding, spoel, koeling en uitgifte 1 post 10.000,00€    10.000€                

Bewegwijzering / ruimtenummering 1 post 12.000,00€    12.000€                

Naamsaanduiding op gevel stelpost 1 stp 3.000,00€      3.000€                  

Garderobehaakjes (leerlingen) 113 m1 35,70€           4.016€                  

Zitbanken + garderobe 0 m1 135,49€         -€                          

Postkast incl belpaneel 2 st 510,00€         1.020€                  

Sleutelkluis incl. seriesluiting met microschakelaar 1 st 506,05€         506€                     

Keukeninrichting obv 90m² sw 0 won 1.220,00€      -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 21,45€           44.792€                

 

(74) Sanitair  

Standaard sanitair wc, wastafel, fontein, uitstortgootsteen, douche, bad 2.088 m² 10,00€           20.872€                

Bijzonder sanitair hoog-laag baden, wastroggen 0 st -€                    -€                          

Standaard sanitair wc, wastafel, douche, aanrechtcomplobv 90m² sw 0 won 1.912,50€      -€                          

totaal / m² BVO 2.088 m² 10,00€           20.872€                

(75) Gevelonderhoud

totaal / m² BVO 2.088 m² -€                    -€                          

3A Vaste inrichtingen 2% 2.088 m² 31€                 65.664€          

(90) Terrein  

Parkeren en wegen betonklinkers incl. grond- en zandwerk 425 m² 36,64€           15.571€                

Speelpleinen betontegels incl. grond- en zandwerk 987 m² 32,56€           32.135€                

Overige verhardingen (stallingen+bergingen)betontegels incl. grond- en zandwerk 302 m² 32,56€           9.824€                  

Toeslag schraaproosters tpv entree's verdiept in betontegelbestrating 15 m² 127,50€         1.913€                  

Groen gem. € 16,=/m² beplanting 297 m² 19,38€           5.749€                  

Inpassingsverlies 297 0 -€                    -€                          

Terreinriolering bestraat oppervlak 1.714 m² 8,57€              14.683€                

Water bestraat oppervlak 1.714 m² 2,14€              3.671€                  

Verlichting bestraat oppervlak 1.714 m² 8,57€              14.683€                

Bewaking toegangscontrole, cctv 0 st 1.627,92€      -€                          

Afrastering (aanname) spijlenhekwerk h: 1,2m verz. + 2 poorten 100 m1 65,35€           6.535€                  

Afrastering kinderopvang spijlenhekwerk h: 1,0m verz. + 2 poorten 40 m1 65,35€           2.614€                  

Bewegwijzering (in stelpost binneninrichting) 0 pst 2.677,50€      -€                          

Fietsenstalling, overdekt tbv 30 fietsen, dubbel gestald 1 st 4.402,76€      4.403€                  

Fietsenrekken, nietjes 1 per 4 36 st 153,00€         5.432€                  

Oplaadpunt elektrische fiets per fiets 0 st 357,00€         -€                          

Overkappingen (buitenberging/containers) 43 m2 357,00€         15.351€                

Overkappingen speelplein (doeken o.d. > inrichtingsbudget) 0 m2 280,50€         -€                          

totaal / m² netto terreinoppervlak 2.307 m² 57,46€           132.565€             

4A-E Terrein 4% 2.307 m² 57€                 132.565€        

Diversen algemeen - staartkosten als bouwkundig (AB K, AK, W&R, NTD)

totaal / m² BVO 2.088 m² -€                    -€                          

5A Diversen 0% 2.088 m² -€                    -€                    

Bouwplaats en uitvoeringskosten 11,0% 1.768.643€    194.551€             

5B Bouwplaatskosten 6% 2.088 m² 93€                 194.551€        

Totaal directe kosten 2.088 m² 1.328€           2.771.847€          2.771.847€     

De indirecte kosten worden berekend in de verzamelstaat. Hieronder staan de resultaten

Indirecte kosten  

5D Algemene kosten 7,0% 2.771.847€    194.029€             

5E Winst en risico 3,0% 2.965.877€    88.976€               

5C Coördinatie kosten 2,5% 0€                  0€                        

Nader te detailleren 6,0% 3.054.853€    183.291€             

Totaal indirecte kosten 14% 2.088 m² 223€               466.297€             

BOUWKOSTEN EXCL.BTW  3.238.144€          

Bouwkosten per (m²) BVO 2.088 m² 1.551€           
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